RBR-ZP-10/2009
OGŁOSZENIE

GMINA  MYSŁAKOWICE

58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5

ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie robót budowlanych p.n „ Odbudowa ulicy stawowej w Karpnikach”  

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona w BIP na stronie internetowej www.myslakowice.pl 

2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na odbudowie nawierzchni ulicy Stawowej w Karpnikach na działkach nr 40/2 i 34/1, po zniszczeniach spowodowanych powodzią. Długość ulicy - 470,70 m, szerokość jezdni - 3,00 m,    szerokość poboczy - 2 x 0,75 m  

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert        wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy. 

6.Warunkami udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w Art. 22 i nie podleganie wykluczeniu w myśl Art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych, czego potwierdzeniem będzie między innymi podpisanie stosownego oświadczenia.     

6.1 Wymaga się udokumentowania wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
6.2 Wymaga się  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg  formuły spełnia-nie spełnia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium                 w wysokości  6000,00 zł. 

9. Kryteriami  oceny ofert będą: cena, znaczenie  100 %            

10. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy- Mysłakowice ul. Szkolna 5 do dnia 20 sierpnia 2009 r. do godz. 9.45

11. Termin związania z ofertą: 30 dni. 

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.

RBR-ZP-10/2009
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie robót budowlanych pn „ Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach”
CPV 45233100-0 prace budowlane dotyczące autostrad, dróg

Zawartość  SIWZ:

Część I :       Instrukcja dla wykonawców,
Część II :     Wzór umowy,  

Część III:     Formularz oferty,
Część IV:
  Dokumentacja techniczna

                                                                               Zatwierdził:

Część I : INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW
Zamówienie  pn: „ Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach”
1.Zamawiający: Gmina Mysłakowice 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5,Telefon 0-75 643 99 86,  fax 0-75 643 99 99,  

2.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony ( ustawa Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz.U. nr223  poz. 1655  z 2007 r. z późn. zm.  )

3. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na odbudowie nawierzchni ulicy Stawowej w Karpnikach na działkach nr 40/2 i 34/1, po zniszczeniach spowodowanych powodzią. Długość ulicy - 470,70 m, szerokość jezdni - 3,00 m, szerokość poboczy - 2 x 0,75 m.
Szczegółowym  opisem  przedmiotu zamówienia  są:   dokumentacja techniczna , przedmiar robót  i  specyfikacje techniczne,  załączniki do SIWZ 

4.   Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga  realizacji zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp to  znaczy:

5.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień , to znaczy prowadzą działalność gospodarczą w zrozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późn. zm. ) , zgodną z przedmiotem zamówienia;

5.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymaga się aby wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , posiadają doświadczenie w wykonywaniu  robót budowlanych drogowych.

5.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.4 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5.5 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, w myśl  zasady spełnia – nie spełnia. 

5.6  Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

5.7 Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia , że wykonawca  posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda złożenia:

6.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Pzp. ( zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ );
6.5 wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem wartości robót, daty wykonania i odbiorców robót a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ ) oraz że roboty zostały wykonane należycie. Z wykazu musi wynikać, że zostały wykonane co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł
6.6 dokumentów  osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych  i aktualne dokumenty potwierdzające członkowstwo w odpowiedniej Izbie, 
6.7 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

7. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 6 Zamawiający informuje, że:

7.1 mogą być przedstawione w postaci oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

7.2 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7.3 w przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający wymaga aby:
   1)   każdy z partnerów podmiotu występującego wspólnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania w ramach niniejszego zamówienia,

   2) partnerzy wchodzący w skład podmiotu występującego wspólnie, w sumie spełniali wymagane warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia;

7.4 w przypadku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dopuszczalna jest możliwość złożenia 

7.5 jednego oświadczenia  wspólnego, potwierdzającego, że wykonawcy razem spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

7.6 W takim przypadku z treści oświadczenia oraz pełnomocnictwa musi wynikać, że oświadczenie zostało złożone w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7.5 wykonawcy, którzy ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i fakt ten udokumentowali w ofercie.  Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 

8.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem na nr 0 75 643 99 99.

8.2 Wykonawcy mogą składać protesty wyłącznie w formie pisemnej.
8.3 Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazane zostaną faksem, każda ze stron, na żądanie  drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.4 Osobą uprawnioną  do kontaktowania się z wykonawcami  są pracownicy Urzędu Gminy: Mariola Grygiel nr tel. 075 64 39 985 i Piotr Amborski  075 643 9986 w godzinach pracy Urzędu  

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1 Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6000,00 zł, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2 Do  oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

9.3 W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U nr 109 poz. 1158 z późn. zm. ).

9.4 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Mysłakowice w banku PKO BP S.A. O/ Jelenia Góra, nr konta  06 1020 2124 0000 8602 0011 1674 . Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Kwota wadium musi być uznana na koncie Zamawiającego do dnia i godziny składania  ofert.

9.5 W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokoju nr 11, a kopię należy zamieścić w ofercie.

9.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) 
upłynął termin związania z ofertą,

2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

3) unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia,

9.7 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:

1)  
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2)  
który został wykluczony z postępowania,

3) którego oferta została odrzucona.

9.8 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu.

9.9 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku  bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.10 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w tym w druku  umowy, część II SIWZ
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Termin związania z ofertą.

10.1 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania  ofertą Zamawiający tylko raz może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Należy wypełnić czytelnie formularz oferty, będący częścią  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  część III SIWZ.

11.2   Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 

11.3 Treść oferty musi odpowiadać treści  SIWZ.

11.4 Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, a także poda nazwy podwykonawców.

11.5 Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte.

11.6 Oferta, oświadczenia oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru  lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej wymaganiami ustawowymi,

11.7 W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania spółki  ( konsorcjum ) w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne

11.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone parafą osób podpisujących ofertę.

11.9 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę ( sam lub jako reprezentant spółki lub konsorcjum ) zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. .Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które strona będzie zaangażowana.

11.10 W przypadku gdy wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy poprzez umieszczenie treści „ za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu.

11.11 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest aby wpłynęło ono do Zamawiającego nie później niż w terminie składania ofert.

11.12 Zaleca się aby wykonawca dokładnie i wnikliwie zapoznał się z terenem objętym zamówieniem a także uzyskał wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

11.13 Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego    zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert . Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej jak w pkt 11.14 i oznaczonej określeniami „zmiana” albo „wycofanie”. 

11.14 Oferta z załącznikami powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu z zaznaczeniem na niej nazwy zamówienia publicznego: „ Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach” i zaadresowana do Zamawiającego : Gmina Mysłakowice 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5, oraz opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.

11.15 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

11.16 Wykonawca dołączy do oferty podpisany  wzór umowy.                                                                     

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mysłakowicach, 58-533    Mysłakowice ul. Szkolna 5  w terminie do 20 sierpnia 2009  r. do godz. 9:45.

12.2 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert określonym w punkcie 12.1 zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mysłakowicach w dniu  20 sierpnia 2009 r. o godz. 10;00.

12.4 Otwarcie ofert jest jawne.

12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty przez wykonawcę.

13.1 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych.

13.2 W formularzu ofertowym należy podać oferowaną cenę, a następnie stawkę i kwotę podatku VAT  jaka znajduje się w cenie, wynikające z formularza cenowego stanowiącego integralną część oferty.

13.3 Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty składające się na wykonanie zamówienia, a w szczególności:

1) robociznę bezpośrednią,

2) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / np. sprowadzenie sprzętu na miejsce prac i powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,

4) koszty transportu i składowania,

5) koszty zorganizowania zaplecza budowy oraz organizacji ruchu wraz z oznakowaniem dróg,

6) koszty dostarczenia wody i energii na plac budowy,

7) koszty wysypiska,

8) koszt obsługi geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej,

9) koszty pośrednie,

10) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót.

11)  inne koszty.

13.4 Cena ofertowa  jest ceną ryczałtową. Wykonawca nie ma obowiązku sporządzenia kosztorysu ofertowego, zgodnie z przedmiarem robót, który jest częścią SIWZ.

13.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy uzasadnienia wysokości proponowanej  ceny, poprzez przedstawienie odpowiednich kalkulacji w przypadku podejrzenia o podanie rażąco niskiej ceny.

 14.Opis kryteriów i sposobu obliczenia ceny.
14.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

- cena oferowana                     - znaczenie  100%.

14.2 Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej  ceny spośród ofert podlegających ocenie.

14.2.1  Sposób wyliczenia wartości punktowej oferty w odniesieniu do ceny.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg wzoru:

Comin

Wpc = ------------   x 100.

Co

gdzie:

Wpc -         ilość punktów,

Comin -     cena najniższa z ocenianych ofert,

Co -           cena  oferty badanej,

Maksymalna ilość  możliwych do zdobycia  punktów wyniesie w tym kryterium 100. 

14.2.2 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała  największą ilość punktów.

15.Sposób oceny ofert.

15.1. W pierwszej kolejności Komisja przetargowa oceni spełnienie przez wykonawców warunków formalnych.

15.2 W czasie dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający  może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów  będących częścią ofert,

15.3 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) 
jest niegodna z ustawą Pzp,

2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów                 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienie,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na postawie art. 88 Pzp lub błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

16.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach. których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,                                                     

3)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.2 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy wykonawcy złożą umowę regulującą ich współpracę.  

16.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

16.4 Zamawiający powiadomi wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

16.5 Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mówi art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1 Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

17.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. u nr 109 poz. 1158  ze zmianami. )

17.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek      bankowy  w PKO BP  06 1020 2124 0000 8602 0011 1674.
17.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej.

18. Istotne postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy.

18.1 Warunki umowy przedstawiono w projekcie umowy, który jest załączony do niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralną część.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

19.1 Wobec czynności podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  można wnieść pisemny protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
19.2 Od rozstrzygnięcia protestu nie  przysługuje odwołanie.
20.Postanowienia wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy Pzp.
     1) Zamawiający nie  przewiduje składania ofert częściowych;
     2)  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
     3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
     4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
     5) Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.
     6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem      
          oferty,
RBR-ZP-10/2009
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………………………

……………………...   

………………………                                                                 

( pieczęć wykonawcy )
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.     nr 223 poz. 1655 z 2007  r. z późn. zmianami )
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: pn.                     „Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach”, ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadcza, że: spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o    udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi 

Art. 22

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 24.

( Formalne przesłanki wykluczenia wykonawców )

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania        wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub  wykonując je nienależycie ,  a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość    ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ    zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;   

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.



6)  Spółki partnerskie których partnera lub   członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu ,  lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.            

8)  osoby  prawne, których urzędującego  członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Miejsce i data……………………….   

                                       



Podpisano ( imię, nazwisko i podpis )

…………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy )

RBR-ZP-10/2009
Załącznik nr 2  do SIWZ

…………………………………………..

………………………………………….

         ( pieczęć wykonawcy ) 

WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przystępując do przetargu na wykonanie zamówienia  pn. „ Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach” przedkładamy wykaz robót  zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat. 

	Lp.
	Nazwa zadania wg umowy, zlecenia (opis przedmiotu zamówienia)
	Całkowita wartość wykonanych robót
	Daty realizacji /od  do /
	Adres Zamawiającego, telefon
	Numer  dokumentu /referencji/

załączonych do oferty,  potwierdzających dobre wykonanie zamówienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Oświadczam, że wykonując wymienione wyżej zamówienia nie wyrządziliśmy szkody wynikającej z nienależytej staranności w ich wykonaniu oraz nie spowodowaliśmy szkody nie wykonując zamówienia.

………………………………                             ……………………………………………..

  Miejsce i data                                                         podpisano ( imię nazwisko i podpis )                                                                                                                      
    

             ( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy )                                                                      

RBR-ZP-10/2009                                                                                                       
Część III SIWZ

Nazwa Wykonawcy.................………                                   

Adres...................................................

Nr tel. ...................fax..........................

NIP…......................................………

GMINA   MYSŁAKOWICE

58-533 Mysłakowice

  ul. Szkolna 5

OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym  na wykonanie  zamówienia pn:  „ Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach” 

1.  Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia:

za cenę…………..………zł.  słownie…............................………………………………....zł., 

w tym podatek VAT ……..……% ………………………….….…………………………..zł. 

2. Roboty wykonamy w terminach: 

1) rozpoczęcie robót...........................2009 r;

2)  zakończenie robót  60 dni od popisania umowy na wykonanie przedmiotowych robót.

3. Na wykonane roboty całego przedmiotu zamówienia udzielamy rękojmi i gwarancji na okres .………miesięcy  od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

 4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi przez dokumenty przetargowe  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.                      

6. Oświadczamy, że wadium w kwocie 6000,00  zł.  zostało wniesione w formie .................................................................. kserokopię dołączamy do oferty.

7. Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %  oferowanej ceny wykonania zamówienia tj ............................................zł.

8. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący  część II  SIWZ  akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przekazane najpóźniej w dniu podpisania umowy.

9. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

	LP
	Zakres robót
	Proponowany podwykonawca

	1
	
	

	2
	
	


9.1 W przypadku nie powierzenia  żadnych robót podwykonawcom należy wpisać „ nie dotyczy”

Integralnymi częściami oferty są załączniki:

Lp                  nazwa załącznika                                                              …..   str.    

1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………

8…………………………………………………………………………………

9…………………………………………………………………………………
……………………                                      ……………………………………..

Miejsce i data                                               podpisano ( imię nazwisko i podpis )                                                                                        

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy )

Część II SIWZ
UMOWA  nr ZP/      /2009

zawarta  w dniu ………………….2009 r.
pomiędzy
Gminą Mysłakowice,  z siedzibą w  Mysłakowicach, 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5,  zwaną dalej Zamawiającym,

posiadającym  NIP nr  611-01-11-181,                                                  
reprezentowanym  przez: 
1. Zdzisława Pietrowskiego                             - Wójta Gminy,

2. Jadwigę  Wawrzeńczak                                - Skarbnika Gminy,

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

wpis do KRS nr ……………….

zwanym dalej Wykonawcą  posiadającym NIP ……………………. REGON………………

reprezentowanym przez:

1/………………………………………………………………………………………………  

2/………………………………………………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. nr 223  poz. 1655 z 2007 r. z późn. zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na       „ Odbudowie ulicy Stawowej w Mysłakowicach”.  
2. Szczegółowy zakres robót określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z dokumentacją techniczną , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami        i normami.

4. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zostanie zrealizowany 0przedmiot niniejszej umowy. 
§ 2.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1 termin rozpoczęcia robót- …………………………
1.2 termin zakończenia robót- 60 od dnia podpisania umowy
§ 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1 wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;  

1.2 zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.3 odbiór przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1 prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczna oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

2.2 zabezpieczenie placu budowy  zgodnie z przepisami  BHP oraz ppoż;

2.3 wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;

2.4 dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób   dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;                                   

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod realizację robót w terminie 7 dni 

przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

§ 6.

1. Wykonawca na kierownika budowy   wyznacza:

  ………………………………………………………………………………………………

  2. Zamawiający na inspektora nadzoru ( koordynatora robót ) wyznacza:

…………………………………………………………………………………………………

§ 7.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poż.

2.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na koszt własny.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia  z materiałów i urządzeń własnych. 

4.Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 4 będą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz wymogom SIWZ.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.                                                                                                                                                 

6. Zamawiający ma prawo żądać badań w odniesieniu do zastosowania materiałów i w odniesieniu do wykonanych robót kiedy zajdzie wątpliwość co do ich jakości. Kosztami badań obciążany jest Wykonawca.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru.

§ 8.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za koordynację robót i odbiera roboty od podwykonawców.

§ 9.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia  za wykonany przedmiot umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  …………………………………………. słownie………………………………………………………………………………………             

2. W kwocie wynagrodzenia znajduje się podatek VAT 22 % …………………..zł. 

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie zamówienia ustalonego w ust. 1.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było przewidzieć , wykonanie dzieła groziłoby wykonawcy rażącą stratą , sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę. 

4. Wynagrodzenie  zawiera między innymi  następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

5. Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą płatną w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

§ 10.

1. Ewentualne  roboty dodatkowe konieczne do wykonania przy realizacji przedmiotu umowy wykonane mogą być na podstawie oddzielnego zlecenia i umowy.

2.Wycena robót dodatkowych dokonana zostanie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego przedmiarów.

3.Kosztorysy robót dodatkowych sporządzone zostaną w oparciu o stawki robocizny, sprzętu i ceny materiałów nie wyższych niż przyjęte w ofercie do niniejszej umowy.

§ 11.

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % całkowitego wynagrodzenia umownego to jest  ……………  w formie : …….………………..
1) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu  odbioru końcowego robót  oraz usunięciu ewentualnych wad, usterek i innych nieprawidłowości powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzonych w protokole  odbioru końcowego robót.

      2)  pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego wykonania robót zwrócone zostanie 

           Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie gwarancji.

§ 12.

1. Gwarancja za wykonane roboty przysługuje na okres  ……. miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszty wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi  się w celu stwierdzenia wad i usterek, w terminie nie dłuższym niż siedem dni , lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego , Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego określenia wad i usterek oraz wykonanie ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 13.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za  zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki;

         b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji 
- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki liczonej od
 dnia wyznaczonego na usunięcie wad;                

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.                                             

      2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                 z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14.

1. W razie zaistnienia istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonania części umowy.

§ 15.

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Odbiór końcowy robót od Wykonawcy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, niezależnie od dokonanych wcześniej odbiorów częściowych.
2. Wykonawca ( kierownik budowy ) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, a potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu  oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. Zastrzeżenia inspektora nadzoru do zgłoszenia gotowości do odbioru powodują konieczność wykończenia robót i dokonania ponownego wpisu o gotowości do odbioru.

3.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 14  dni od daty zawiadomienia  go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.Strony postanawiają, że z  czynności odbioru spisany zostanie protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 16.

1. W części  nie uregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz U z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmian. ) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

Strony umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie wykonywania umowy.

2.W przypadku niemożności  polubownego rozstrzygnięcia sporów, właściwym do ich    rozstrzygnięcia  będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy  wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów do niniejszej umowy. 

§ 18.

1.Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2..Integralnymi częściami umowy  będącymi w posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy są:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami.

 
ZA  ZAMAWIAJĄCEGO                                                    ZA  WYKONAWCĘ
Część IV SIWZ
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M – 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wspólne dla poszczególnych wymagań wykonania i odbioru robót drogowych w ramach Odbudowy ulicy Stawowej w Karpnikach.       

Parametry techniczne drogi:

1. droga klasy D

2. prędkość projektowa 30 km/godz.

3. szerokość jezdni – 3,00 m

4. długość drogi – 0,471 km

5. szerokość poboczy  - 2x0,75m 

1.2. Zakres stosowania  ST


 Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych: 

	D-M-00.00.00
	Wymagania ogólne

	D.01.00.00
	Roboty przygotowawcze

	D.01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

	D.04.00.00
	Podbudowy

	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	D.04.03.01
	Skropienie warstw konstrukcyjnych

	D.05.00.00
	Nawierzchnie

	 D.05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco, warstwa wiążąca i ścieralna

	D.07.01.02
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

	D.07.02.01
	Oznakowanie pionowe

	D.07.05.01
	Bariery ochronne

	D.08.00.00
	Elementy ulic

	D.08.05.01
	Ścieki z elementów prefabrykowanych


1.4. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.18.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.21.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.28.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36.
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.39.
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40.
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43.
Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

· Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

· Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST


Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

5) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów


Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.


Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. sprzęt


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości 


Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 


Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· sposób zapewnienia bhp.,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu


Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.


Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

g) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

h) odbiorowi częściowemu,

i) odbiorowi ostatecznemu,

j) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

k) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

l) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

m) recepty i ustalenia technologiczne,

n) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

o) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

p) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

q) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

r) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

s) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

t) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.


Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(h) utrzymanie płynności ruchu publicznego.


Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane

(k) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później​szymi zmianami).

(l) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

(m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

2. Przedmiar robót
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3. Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY

Odbudowa ulicy Stawowej w Karpnikach 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

· Umowa zawarta z Gminą Mysłakowice

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE :

1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 

2. pomiary inwentaryzacyjne 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dn. 2.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

5. polskie normy i normy branżowe

6. katalog powtarzalnych elementów drogowych z 1979 r.

3. ZARES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje odbudowę istniejącego odcinka ulicy Stawowej w Karpnikach  

w zakresie ciągu pieszo-jezdnego, odwodnienia powierzchniowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

4. CEL OPRACOWANIA

Odbudowa nawierzchni ulicy Stawowej po zniszczeniach spowodowanych powodzią.

5. DANE TECHNICZNE :

1. ulica klasy -


D

2. prędkość projektowa
-
30 km/h

3. długość ulicy -

 470,70 m

4. szerokość jezdni -

3,00 m   

5. szerokość poboczy -

2 x 0,75 m  

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ :

6.1. Charakterystyka terenu 

Odbudowywany odcinek ulicy Stawowej o długości 470,70 m jest położony na terenie płaskim w obrębie miejscowości Karpniki.  

6.2. Opis projektowanych rozwiązań w planie  

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom. Dokonano jedynie korekty szerokości jezdni i łuków poziomych, w granicach istniejącego pasa drogowego (dz. nr 40/2, 34/1). Przed rozpoczęciem robót należy okazać granice pasa drogowego. 


6.3. Przekrój podłużny  


Niweleta drogi zasadniczo nie ulegnie zmianie, zostanie jedynie podniesiona o grubość 
projektowanej podbudowy z kamienia łamanego oraz warstwy nawierzchni 


z asfaltobetonu.

      6.4. Droga w przekroju poprzecznym 

      Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,00 m o zmieniającym się spadku jednostronnym

     oraz obustronne pobocza o szerokości po 0,75 m. 

      6.5. Konstrukcja jezdni :

      Przyjęto następującą konstrukcję jezdni zachowując istniejącą podbudowę : 

b) 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

c) 3 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

d) warstwa wyrównawcza podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm 

w ilości 248,40 m3 

e) 7 cm pobocza z kamienia łamanego 0-31,5 mm

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.1. Projektowane urządzeniami bezpieczeństwa ruchu


Projektowane oznakowanie pionowe oraz bariery ochronne SP-4 typ B pokazane 


są na rys. 2.



Wykaz znaków pionowych :

 
D-1 – 2 szt, A-7 – 2 szt, T-6 – 4 szt 


Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót spoczywa na Wykonawcy robót. 

8. UWAGI KOŃCOWE


Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj: 

a/ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których:

j) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

k) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

b/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

    spełnienie wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnych 

    uznanych zasad sztuki budowlanej. 

9. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

· Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

l) organizacja ruchu na czas budowy 

m) obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót

n) wykonanie robót ziemnych

o) wykonanie podbudowy

p) wykonanie nawierzchni jezdni

q) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

r) roboty wykończeniowe

· Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

s) istniejący odcinek ulicy Stawowej  

t) sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable telekomunikacyjne, linia napowietrzna energetyczna 

· Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

u) istniejący odcinek ulicy Stawowej  

v) sieci infrastruktury technicznej: linia napowietrzna 

· Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

w) wykonywanie robót pod ruchem

x) wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

y) porażenia prądem z uszkodzonego przewodu


Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/. 


Plan bioz powinny zawierać:


• zagospodarowanie  terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy

- drogi komunikacyjne

- ciągi piesze

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

• ochrona przeciwpożarowa

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

· Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

   zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

· Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 









Opracował :
4. Mapy
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